
Znak: CIS-WAZ.271.13.2026 

Zamawiający: 
Centrum Informatyki Statystycznej 
Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 

    Warszawa, dnia 10.09.2026 r. 

Do zainteresowanych wykonawców 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego CIS-WAZ.271.13.2026 
pn.  Rozbudowa przestrzeni dyskowej Zamawiającego w oparciu o dostawę 16 dysków do modułów HPE 
D3940 Storage Module. 

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1  
Uprzejmie informujemy, że dyski 6.4TB były dostępne do końca lipca 2026 i aktualnie nie ma już możliwości ich 
nabycia. Dostępne na ten moment są dyski 1.6TB lub 3.84TB lub 15.35 TB. Dyski są dostępne do końca roku 2026. 

Prosimy o informację, którymi dyskami są Państwo zainteresowani i odpowiednią zmianą zapisów w 
dokumentach postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.  

Pytanie 2 
W nawiązaniu do ww. pytania oraz informacji o dostępności dysków 1.6TB lub 3.84TB lub 15.35 TB do końca roku 
2026 zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu z rozdziału III SWZ punkt 3 „Przedmiotowe środki dowodowe” 
podpunkt 2d „nieprzeznaczonych, w dniu składania ofert, przez producenta do wycofania z produkcji”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje wykreślenia w treści SWZ rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia” punkt 3 
„Przedmiotowe środki dowodowe” ppkt 2d   

o brzmieniu
„nieprzeznaczonych, w dniu składania ofert, przez producenta do wycofania z produkcji”.

Pytanie 3 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć § 3 pkt 2) który brzmi: 
Termin realizacji przedmiotu umowy: 
1) dostawa, instalacja i konfiguracja dysków: do 70 dni od daty podpisania umowy,

2) dostarczenie dokumentacji wdrożeniowej do 14 dni przed upływem terminu określonego w pkt 1.

Wyrażenie „do 14 dni” oznacza „nie więcej niż 14 dni” czyli czytając przepis łącznie oznacza on „nie więcej niż 
14 dni przed upływem terminu określonego w pkt 1.” – a to oznacza że termin dla pkt 2) mija analogicznie jak 
w pkt 1) czyli dopuszczalne jest dostarczenie dokumentacji 1 dzień przed upływem okresu z pkt 1). Jednak przy 
takiej interpretacji odrębny termin dla dokumentacji nie ma sensu gdyż i tak termin ten kończy się z upływem 
terminu dla pkt 1). 

Czy może Zamawiającemu chodziło o sztywny 14 dniowy termin poprzedzający termin z pkt 1) w takim 
rozumieniu „najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu z pkt 1)”) czyli przy zaoferowaniu terminu realizacji 
zamówienia w wartości 50 dni termin na dostawę dokumentacji to 36 dni od podpisania umowy. Wówczas to 
też oznacza że dostawa dysków i wdrożenie musi nastąpić wcześniej niż w ciągu 36 dni gdyż po dostawie należy 
wykonać wdrożenie i dokumentację. 
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Powyższe ma istotne znaczenie dla możliwości oceny przez wykonawcę o ile można skrócić w ofercie termin 
realizacji zamówienia a także na potrzeby rozliczenia kar z § 11 ust.1 pkt 2). 

W naszej opinii § 3 pkt 2 powinien zostać usunięty a umowa powinna zawierać jeden termin realizacji 
zamówienia dla wszystkich świadczeń. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt IV ppkt 3 litera a załącznika nr 1 – Opisu przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do akceptacji projekt dokumentacji wdrożeniowej, nie 
później niż na 14 dni kalendarzowych przez terminem zakończenia realizacji umowy.  

Przekazanie ostatecznej, zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji wdrożeniowej może nastąpić 
najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego.  

Jednocześnie Zamawiający dokonuje wykreślenia w Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy w § 3  o brzmieniu 
ppkt 2) „dostarczenie dokumentacji wdrożeniowej do 14 dni przed upływem terminu określonego w pkt 1” 

Pytanie 4: 
§ 11/1/3 kara za „za przekroczenie terminu wykonania zobowiązań gwarancyjnych związanych z usuwaniem 
zgłaszanych awarii” - można interpretować jako kara zarówno za dochowanie czasu reakcji (podjęcie czynności 
w kierunku naprawy) jak i za dochowanie czasu naprawy. 

Karanie stawką kary w takiej kwocie nie ma naszym zdaniem uzasadnienia w stosunku do czasu reakcji, tym 
bardziej że wykonawca nie ma wpływu na czas reakcji producenta (jako zobowiązanego z gwarancji) i nie ma 
także wiedzy o tym że Zamawiający wystosował zgłoszenie do producenta. 

Prosimy o wyjaśnienie jakich świadczeń z gwarancji ta kara dotyczy, i ewentualnie ograniczenie kary do czasy 
naprawy. 

Odpowiedź: 
Kara dotyczy przekroczenia terminu wykonania zobowiązań gwarancyjnych rozumianych jako całkowite 
usunięcie awarii. 

Pytanie 5: 
Prosimy o wyjaśnienie która z wartości jest prawidłowa: 
- maksymalny termin realizacji zamówienia zawarty w SWZ – 65 dni, czy 
- maksymalny termin realizacji zamówienia zawarty w umowie (§ 3 pkt 1) – 70 dni) 

Odpowiedź: 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 65 dni od daty podpisana umowy, nie później jednak niż do 
22 grudnia 2026 r. 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 3 do SWZ w par. § 3 Termin realizacji umowy pkt 1)  

Było: 
„dostawa, instalacja i konfiguracja dysków: do 70 dni od daty podpisania umowy”, 

Otrzymuje brzmienie: 

dostawa, instalacja i konfiguracja dysków: do 65 dni od daty podpisania umowy nie później jednak niż do 22 
grudnia 2026 r. 

Pytanie 6: 
Zamawiający wskazał, że w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie jest objęty zakazem, o którym mowa w pkt 3 
Rozdziału VI SWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w zakresie art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ. 

Jednocześnie udostępniony przez Zamawiającego plik pn. „Załącznik nr 5 do SWZ” zawiera oświadczenie 
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, a nie oświadczenie dotyczące stosowania art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający udostępni właściwy wzór 
oświadczenia dotyczącego art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz potwierdzi, który dokument 
Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
ww. przepisu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia właściwy wzór oświadczenia dotyczącego art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 
art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r.– załącznik nr 5 do SWZ i ten dokument Wykonawca powinien złożyć wraz 
z ofertą w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie ww. przepisu 

Zapisy SWZ w zakresie oznaczenia załączników zostają zaktualizowane. Oświadczenie dotyczące grupy 
kapitałowej otrzymuje numer Załącznika nr 8 do SWZ. 

Pytanie 7 
W Rozdziale XII pkt 10 lit. b SWZ Zamawiający wskazał, że wraz z ofertą należy złożyć „Potwierdzenie specyfikacji 
technicznej biblioteki LTO dla części I stanowiący załącznik nr 2 do SWZ”. 

Jednocześnie Załącznik nr 2 do SWZ, udostępniony przez Zamawiającego, nosi nazwę 
„Oświadczenie_wstępne_art. 125_ust. 1_certyfikacja_dyski” i nie zawiera „Potwierdzenia specyfikacji 
technicznej biblioteki LTO dla części I”. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższej rozbieżności oraz wskazanie, jaki 
dokument należy złożyć wraz z ofertą w celu spełnienia wymagania określonego w Rozdziale XII pkt 10 lit. b 
SWZ. Jednocześnie prosimy o udostępnienie właściwego wzoru dokumentu, jeżeli Zamawiający wymaga jego 
złożenia na określonym formularzu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje wykreślenia w rozdziale XII „Sposób przygotowania ofert” pkt 10 „Oferta zawiera, 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym” ppkt b) o brzmieniu „Potwierdzenie specyfikacji 
technicznej biblioteki LTO dla części I stanowiący załącznik nr 2 do SWZ”. 

2. Zmiany treści SWZ  
Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje następujących zmian w 
dokumentach zamówienia: 

1) W załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia  
a) W Rozdział II „Opis infrastruktury sprzętowej”, zostaje wykreślone zdanie:  
„Wymagania dotyczące kompatybilności oraz zapewnienia wsparcia producenta wynikają z konieczności 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rozbudowywanego środowiska oraz zachowania możliwości 
korzystania ze wsparcia producenta dla dostarczonych komponentów.” 

b) W rozdziale III „Wymagania dla 16 szt. dysków do modułów HPE D3940 Storage Module [….]” pkt 3 
zostaje wykreślony ppkt d) 
„nieprzeznaczonych, w dniu składania ofert, przez producenta do wycofania z produkcji”.  
W związku z wykreśleniem zmienia się kolejność numeracji.  

c) W rozdziale III „Wymagania dla 16 szt. dysków do modułów HPE D3940 Storage Module…” zostaje 
wykreślony pkt „11. o brzmieniu „Wykonawca zgłosi do internetowego systemu serwisowego HPE 
dyski w taki sposób, aby na profilu Zamawiającego na portalu internetowym HPE była widoczna 
informacja o aktywnym statusie wsparcia” 
Kolejne punkty otrzymują zmienioną numeracje wg kolejności  

d) W rozdziale IV „Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej” zostają wykreślone w pkt 2) wyrazy na 
końcu zdania „i wsparcie producenta”, otrzymuje brzmienie 

„Pkt 2 Dokumentacja wdrożeniowa będzie zawierała dokładny opis montażu i konfiguracji dysków w 
środowisku Zamawiającego wraz z ich umiejscowieniem przypisaniem do serwerów i struktur 
logicznych środowiska (również w formie graficznej), szczegółową instrukcję dodawania dysków do 
środowiska Zamawiającego uwzględniającą uwarunkowania tego środowiska, listę dostarczonych 
dysków wraz ich numerami seryjnymi i partnumber-ami ich umiejscowieniem i przypisaniem do 
serwerów oraz grup dyskowych, listę dostarczonych dysków wraz ich numerami seryjnymi oraz 
partnumber-ami z dokładnymi datami okresu trwania gwarancji”. 

2) W załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy => Wzory protokołów odbioru  
a) Wzór nr 1b Protokół odbioru instalacji i konfiguracji  zostaje wykreślony pkt 11)  
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„wykonawca zgłosił do internetowego systemu serwisowego HPE dyski w taki sposób aby na profilu 
Zamawiającego na portalu internetowym HPE „https://support.hpe.com/hpesc/public/home” była 
widoczna informacja o aktywnym statusie wsparcia oraz długość terminu gwarancji była taka sama 
jak  deklarowana w ofercie Wykonawcy - TAK* / NIE*” 

b) Wzór nr 1C Protokół odbioru dokumentacji wdrożeniowej pkt a) zostają wykreślone wyrazy na końcu 
zdania „i wsparcia producenta i wykonawcy” i otrzymuje brzmienie: 
„dokumentacja wdrożeniowa zawiera dokładny opis montażu i konfiguracji dysków w środowisku 
Zamawiającego wraz z ich umiejscowieniem przypisaniem do serwerów i struktur logicznych 
środowiska (również w formie graficznej), szczegółową instrukcję dodawania dysków do środowiska 
Zamawiającego uwzględniającą uwarunkowania tego środowiska, listę dostarczonych dysków wraz ich 
numerami seryjnymi i partnumber-ami ich umiejscowieniem i przypisaniem do serwerów oraz grup 
dyskowych, listę dostarczonych dysków wraz ich numerami seryjnymi oraz partnumber-ami z 
dokładnymi datami okresu trwania gwarancji TAK* / NIE*” 

3) SWZ rozdział XII „Sposób przygotowania ofert”  
 pkt 1 otrzymuje brzmienie 
Wykonawca przygotowuje ofertę korzystając z „Formularza ofertowego” udostępnionego przez 
Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce 
„Informacje podstawowe”. Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem ofertowym 
przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia 

 Pkt 10. Oferta zawiera, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
otrzymują brzmienie następujące ppkt: 

a) Formularz ofertowy Interaktywny udostępniony na Platformie e-Zamówienia 
b) Formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 4 do SWZ 
c) Dowód wniesienia wadium, wniesionego w postaci gwarancji/poręczenia opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela, tj. wystawcę 
gwarancji/poręczenia 

d) Oświadczenia JEDz dostępny dla Wykonawcy z poziomu podglądu wybranego postępowania w 
zakładce „Informacje podstawowe”. 

e) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 5 do SWZ 
Reszta ppkt zmienia numeracje wg kolejności alfabetycznej kończąc ppkt k) 

 SWZ rozdział VIII „Wykaz podmiotowych środków dowodowych […] pkt. 5 „Dokumenty składane na 
wezwanie” pkt 5.2.2 otrzymuje brzmienie „oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez zamawiającego - załącznik nr 6 do SWZ” 

4) Zamawiający usuwa załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenia wstępne wykonawcy składane na podstawie art. 
125 ust. 1 ustawy które nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego. 

Treść wyjaśnień i modyfikacji SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym: 
 Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 10.09.2026 r. 
 Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy - zmieniony w dniu 10.09.2026 r. 
 Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 5k rozporządzenia 833/2014 i i art. 7 

ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. - zmieniony w dn.10.09.2026 r 
 Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
 

/-/ Marcin Piekarek 

Dyrektor  

Centrum Informatyki Statystycznej 
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