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Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na system poczty korporacyjnej wraz z wdrożeniem oraz 
migracją danych z obecnie wykorzystywanego systemu pocztowego. 
 
W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania do realizacji przez Wykonawcę: 
Zadanie I: Dostawa wieczystych\bezterminowych licencji systemu pocztowego. 
Zadanie II: Wykonanie Projektu technicznego obejmującego całość wdrożenia w oparciu o analizę 

istniejącego rozwiązania Systemu Poczty Korporacyjnej (SPK). 
Zadanie III: Wdrożenie i konfiguracja dostarczonego oprogramowania SPK oraz migracja skrzynek i 

ustawień użytkowników z istniejącego SPK oraz wykonanie dokumentacji 
powykonawczej. 

Zadanie IV: Przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów dla pracowników jssp.  

2. Uwarunkowania dla realizacji zamówienia oraz opis posiadanego przez 
Zamawiającego środowiska 
2.1. Uwarunkowania dla realizacji zamówienia oraz opis posiadanego przez Zamawiającego 

środowiska: 

2.1.1. Prace wdrożeniowe i konfiguracyjne będą realizowane w siedzibie Zamawiającego w 
Warszawie przy al. Niepodległości, a dotyczyć będą, użytkowników ze wszystkich jednostek 
statystyki publicznej , wyszczególnionych w poniższej tabeli, czyli w Centrum Przetwarzania 
Danych (CPD) GUS w Warszawie, w Zakładzie CIS w Radomiu, w 16 Urzędach Statystycznych, 
48 oddziałów terenowych US. Wszystkie jednostki statystyki są połączone poprzez sieć WAN. 

Lp. Jednostki organizacyjne statystki publicznej Adres 

1. Urząd Statystyczny w Białymstoku 
tel. 85 749 77 23 ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok 

2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
tel. 52 366 93 85 ul. Konarskiego 1/3,  85-066 Bydgoszcz 

3. Urząd Statystyczny w Gdańsku 
tel. 58 768 31 84 ul. Danusi 4, 80-434  Gdańsk 

4. Urząd Statystyczny w Katowicach 
tel. 32 779 12 08 ul. Owocowa 3,  40-158 Katowice 

5. Urząd Statystyczny w Kielcach 
tel. 41 249 96 00 ul. Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce 

6. Urząd Statystyczny w Krakowie 
tel. 12  361 01 65 ul. Kazimierza Wyki 3,  31-223 Kraków 

7. Urząd Statystyczny w Lublinie 
tel. 81 533 20 51 ul. Leszczyńskiego 48,  20-068 Lublin 

8. Urząd Statystyczny w Łodzi 
tel. 42 683 92 65 ul. Suwalska 29,  93-176 Łódź 

9. Urząd Statystyczny w Olsztynie 
tel. 89 524 36 34 ul. Kościuszki 78/82,  10-959 Olsztyn 

10. Urząd Statystyczny w Opolu 
tel. 77 423 01 10 ul. Krakowska 53a,  45-951 Opole 

11. Urząd Statystyczny w Poznaniu 
tel. 61 279 83 30 ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań 

12. Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
tel. 17 853 52 19 w. 211 ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów 

13. Urząd Statystyczny w Szczecinie 
tel. 91  459 77 10 ul. Matejki 22,  70-530 Szczecin 

14. Urząd Statystyczny w Warszawie 
tel. 22 464 22 54 ul. 1 Sierpnia 21,  02-134 Warszawa 

15. Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
tel. 71  371 64 33 ul. Oławska 31,  50-950 Wrocław 

16. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ul. Spokojna 1,  65-954 Zielona Góra 
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Lp. Jednostki organizacyjne statystki publicznej Adres 

tel. 68  322 31 21 

17. 
Centrum Informatyki Statystycznej  
Zakład w Radomiu 
tel. 48 362 42 17 

ul. Planty 39/45,  26-600 Radom 

18. 

Główny Urząd Statystyczny (GUS)  
Centrum Informatyki Statystycznej 
Zakład Wydawnictw Statystycznych 
Centralna Biblioteka Statystyczna 
tel. 22 608 36 30 

al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 

2.1.2. Z uwagi na fakt, iż prace wdrożeniowe i rekonfiguracyjne będą prowadzone na działającym 
środowisku sprzętowo–systemowo–aplikacyjnym, wymagane jest zachowanie ciągłości 
działania tego środowiska, szczegółowe zaplanowanie wszelkich prac oraz przygotowanie 
scenariuszy awaryjnych, na wypadek nieprzewidzianych sytuacji na różnych etapach 
wdrożenia. 

2.1.3. W Ośrodkach Przetwarzania Danych Zamawiający posiada środowisko serwerowe 
z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 
2012 R2, MS Windows Server 2019 oraz systemy Linux stanowiącymi platformę systemową dla 
różnych komponentów infrastruktury informatycznej w tym: 
• Systemu usług katalogowych bazującego na MS Active Directory w wersji Windows 

Server 2019 o funkcjonalności lasu i domeny na poziomie wersji Windows Server 2012 
R2; 

• Modułu monitorowania wydajności oraz dostępności aplikacji i usług zbudowanego na 
bazie systemu MS System Center Operations Manager 2019; 

• Modułu zarządzania konfiguracją dla serwerów stworzonego w oparciu 
o oprogramowanie MS System Center Configuration Manager 2012; 

• Systemu poczty korporacyjnej MS Exchange 2010 Sp3 RU 32; 
• Systemu komunikacji korporacyjnej MS Lync 2013; 
• Środowisk MS Sharepoint; 
• Środowisk do wirtualizacji serwerów bazujących na oprogramowaniu VMware vCenter 

5.1 oraz VMware Cloud Foundation (VCF) 4.5 – VMware 7.0  
• Serwerów bazodanowych z oprogramowaniem MS SQL; 
• Infrastrukturę klucza publicznego (PKI) zbudowaną w oparciu o Windows Server 2019 
• Usług terminalowych  
• Wszystkie serwery chronione są oprogramowaniem antywirusowym firmy Symantec 

Endpoint Protection 14.3 RU6. 

2.2. System Poczty Korporacyjnej (SPK) składa się z 7 serwerów fizycznych HP ProLiant BL 460c G6 
umieszczonych w infrastrukturze blade HP C7000: 
• 3 serwerów skrzynkowych (MBX) MS Exchange 2010 Sp3 RU 32 Enterprise, platforma 

systemowa MS Windows Server 2008R2, działających w klastrze FailOver (AllwaysON), każdy 
serwer prowadzi 9 baz skrzynkowych w tym 3 aktywne. Obecnie w systemie jest 5952 
skrzynek pocztowych i 1222 list dystrybucyjnych 

• 2 serwerów transportowych (CAS/HUB) MS Exchange 2010 Sp3 RU 32 Standard, platforma 
systemowa MS Windows Server 2008R2, działających w klastrze NLB; 

• 2 serwerów brzegowych (Edge) MS Exchange 2010 Sp3 RU 32 Standard, platforma 
systemowa MS Windows Server 2008R2; 

• Do komunikacji z respondentami zewnętrznymi organizacja Exchange posiłkuje się mail 
gateway’em Fortinet FortiMail v.7.2 realizującym m.in. ochronę antywirusową i 
antyspamową SPK; 

• Do publikacji Outlook Web App w Internecie wykorzystywana jest funkcjonalność Citrix 
Gateway udostępniana przez appliance Citrix ADC 13.1. 

• Funkcjonalność Outlook Anywhere oraz ActiveSync jest udostępniona w Internecie za 
pomocą Citrix ADC 13.1.  

• Na serwerach Exchange 2010 zainstalowane jest oprogramowanie ESET Mail Security for 
Microsoft Exchange Server v. 9.0 w celu ochrony antywirusowej i antyspamowej SPK. 
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• Jako klient pocztowy użytkowników wykorzystywany jest MS Outlook pochodzący z pakietów 
MS Office 2013, 2016, 2019, 2022, Office365. 

• Zamawiający posiada wdrożoną usługę AD RMS 

2.3. Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępni, zlokalizowaną w CPD 
GUS, uniwersalną infrastrukturę sprzętowo-systemową zbudowaną w oparciu o VMware Cloud 
Foundation v 4.3.2 wraz systemem backup’u: Veeam Backup & Replication v. 11, posadowioną na 
platformie sprzętowej HP Synergy oraz zapewni licencje Microsoft Windows Server 2019 
niezbędne do realizacji zadania wraz z licencjami dostępowymi (CAL) dla 7000 użytkowników. 
Uniwersalny klaster VMware udostępniony na realizację zamówienia, składa się z 18 hostów 
ESXi (HPE SY 480 Gen10) o parametrach: CPU (Intel Xeon Gold 6230 CPU @ 2.10GHz): 2  20 core 
i 1,5 TB RAM; 

2.4. Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający: 
• Umożliwi utworzenie 8 maszyn wirtualnych o parametrach zawartych w, uzgodnionym z 

Zamawiającym, Projekcie Technicznym lub inną ich liczbę  jeżeli zostanie to zawarte, 
uzgodnionym z Zamawiającym, Projekcie Technicznym. 

• Udostępni 200 TB surowej przestrzeni dyskowej w technologii VMware vSAN z 
przeznaczeniem na skrzynki pocztowe użytkowników 

• Udostępni 20 TB surowej przestrzeni dyskowej z macierzy dyskowej w technologii VMware 
Datastore z przeznaczeniem na dyski systemowe, oprogramowanie. 

• Udostępni sprzętowy loadbalancer Citrix ADC i/lub umożliwi utworzenie loadbalncer’a na 
sieciach wykorzystujących technologię VMware NSX. 

2.5. W przypadku gdy Wykonawca zrezygnuje z udostępnionych, przez Zamawiającego licencji i 
komponentów sprzętowych zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne do realizacji 
zamówienia licencje i komponenty sprzętowe. 

3. Zadanie I: Dostawa wieczystych\bezterminowych licencji systemu pocztowego 
3.1. Wykaz zamawianego oprogramowania i licencji: 

3.1.1. Microsoft Exchange Server Enterprise 2019 lub równoważna,  
licencja wieczysta - 4 szt. 

3.1.2. Microsoft Exchange Server Standard 2019 lub równoważna,  
licencja wieczysta - 4 szt. 

3.1.3. Microsoft Exchange Standard CAL 2019 User lub równoważna, licencja wieczysta  ..  7000 szt. 

3.2. W oparciu o art. 99 ust. 5 Ustawy z dnia 11.11.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity z 22.07.2022) wskazano w pkt 3.1, znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec 
funkcjonalno-jakościowy przedmiotu Zamówienia. 

3.3. Wykonawca dostarczy oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji, nie wycofane przez 
producenta z produkcji, sprzedaży oraz wsparcia, na dzień złożenia oferty. 

3.4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania równoważnego. Za oprogramowanie 
równoważne opisane w specyfikacji przy pomocy nazwy oraz źródła pochodzenia uznaje się 
oprogramowanie posiadające następujące cechy:  

3.4.1. zakres funkcjonalny oprogramowania jest w pełni zgodny z zakresem funkcjonalnym 
oprogramowania wskazanego;  

3.4.2. warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów wskazanych.  

3.4.3. Oferowane licencje muszą umożliwić utworzenie Systemu Poczty Korporacyjnej w całości w 
siedzibie Zamawiającego (On-Premise) 

3.5. Wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i w razie wątpliwości 
powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania w wersji OEM (Original Equipment Manufacturer).  

3.7. Warunki równoważności serwerowego systemu poczty elektronicznej (licencje na serwer): 
Serwer poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez 
konieczności użycia rozwiązań firm trzecich.  



 S t r o n a  4 | 12 

3.7.1. Funkcjonalność podstawowa:  

3.7.1.1. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz 
zewnętrznych;  

3.7.1.2. Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata;  

3.7.1.3. tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, 
notatkami;  

3.7.1.4. zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez 
użytkownika końcowego, w tym: kategoryzacja treści, nadawanie ważności, 
flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia;  

3.7.1.5. wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości;  

3.7.1.6. wsparcie dla klienta poczty elektronicznej MS Outlook 2013 i nowszych wersji.  

3.7.2. Funkcjonalność wspierająca pracę grupową:  

3.7.2.1. możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do 
wykonania czy do przeczytania w określonym terminie;  

3.7.2.2. możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości;  

3.7.2.3. udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z 
możliwością definiowania poziomów dostępu;  

3.7.2.4. podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze;  

3.7.2.5. mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych 
opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich 
dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością 
proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone;  

3.7.2.6. mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze 
śledzeniem statusu ich wykonania;  

3.7.2.7. mechanizm udostępniania współdzielonych skrzynek pocztowych;  

3.7.2.8. obsługa list i grup dystrybucyjnych;  

3.7.2.9. możliwość informowania zewnętrznych użytkowników poczty elektronicznej o 
dostępności lub niedostępności;  

3.7.2.10. możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o 
dostępności;  

3.7.2.11. konfigurowalna funkcja informująca użytkowników przed kliknięciem przycisku 
wysyłania o szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie 
lub wysłanie pod niewłaściwy adres, obejmująca przypadkowe wysłanie poufnych 
informacji do odbiorców zewnętrznych, wysyłanie wiadomości do dużych grup 
dystrybucyjnych lub odbiorców, którzy pozostawili informacje o nieobecności.;  

3.7.2.12. udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych i 
śledzenia odbierania wiadomości e-mail bez potrzeby wsparcia ze strony 
informatyków;  

3.7.3. Funkcjonalność wspierająca zarządzanie systemem poczty:  

3.7.3.1. oparcie się o profile użytkowników usługi katalogowej Active Directory;  

3.7.3.2. wielofunkcyjna konsola administracyjna umożliwiająca zarządzanie systemem poczty 
oraz dostęp do statystyk i logów użytkowników;  

3.7.3.3. Logi SPK powinny umożliwiać pełną rejestrację ruchu pocztowego. Musi być 
możliwość przesyłanie logów sytemu do centralnej składnicy logów (SIEM). 

3.7.3.4. definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością 
ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu;  

3.7.3.5. możliwość definiowania różnych limitów pojemności skrzynek dla różnych grup 
użytkowników;  
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3.7.3.6. możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na 
serwer;  

3.7.4. Utrzymanie bezpieczeństwa informacji:  

3.7.4.1. możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie 
specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań – na przykład 
pracownikom odpowiedzialnym za zgodność z uregulowaniami uprawnień do 
przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych – bez przyznawania pełnych uprawnień 
administracyjnych;  

3.7.4.2. możliwość łatwiejszej klasyfikacji wiadomości e-mail dzięki definiowanym centralnie 
zasadom zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości;  

3.7.4.3. integracja z usługami zarządzania dostępem do treści pozwalająca na automatyczne 
stosowanie ochrony za pomocą zarządzania prawami do informacji (IRM) w celu 
ograniczenia dostępu do informacji zawartych w wiadomości i możliwości ich 
wykorzystania, niezależnie od miejsca nadania. Wymagana jest możliwość użycia 
2048-bitowych kluczy RSA, 256-bitowych kluczy SHA-1 oraz algorytmu SHA-2;  

3.7.4.4. dostęp do wewnętrznej bramki SMTP musi być limitowany per użytkownik i/lub na 
poziomie sieci (per adres IP); 

3.7.4.5. korzystania z plików cookies w minimalnym zakresie, niezbędnym do pracy SPK 

3.7.4.6. system musi posiadać mechanizmy zapewniające integralność danych.  

3.7.5. Wsparcie dla użytkowników mobilnych:  

3.7.5.1. możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z 
pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z 
zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu. Automatyczne przełączanie się 
aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-line i off-line w zależności od stanu 
połączenia z serwerem;  

3.7.5.2. możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy 
pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, Smartphone, Tablet;  

3.7.5.3. możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez 
publiczną sieć Internet – z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z 
własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej 
poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci 
wewnętrznej za pomocą połączenia wykorzystującego protokół http(s);  

3.7.5.4. umożliwienie – w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs 
przeglądarkowy – podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w 
postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej 
aplikacji klienckiej.  

3.7.5.5. Obsługa interfejsu dostępu do poczty w takich przeglądarkach, jak MS Edge, Apple 
Safari i Mozilla FireFox.  

3.7.6. Warunki równoważności licencji dostępowych do serwera poczty elektronicznej (licencja na 
użytkownika):  

3.7.6.1. Pakiet podstawowych licencji dostępowych do serwera poczty elektronicznej 
zapewniający (w zgodzie z wymaganiami licencyjnymi producenta) możliwość 
wykorzystania przez użytkowników podstawowej funkcjonalności serwerów poczty 
elektronicznej.  

3.8. Odbiór zadania I 

3.8.1. Potwierdzeniem odbioru dostawy będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby 
odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego Protokół 
odbioru dostawy (częściowy), stanowiący odbiór zadania I. 
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4. Zadanie II: Wykonanie Projektu technicznego obejmującego całość wdrożenia w 
oparciu o analizę istniejącego rozwiązania Systemu Poczty Korporacyjnej (SPK) 
4.1. Wykonawca przygotuje Projekt techniczny realizacji uzgodnionej koncepcji uwzględniający 

dobre praktyki i rekomendacje eksploatacyjne publikowane przez producenta rozwiązania, po 
wykonaniu analizy istniejącego u Zamawiającego rozwiązania SPK i przygotuje koncepcję 
wdrożenia i migracji istniejącego SPK  uwzględniając obecne u Zamawiającego uwarunkowania 
organizacyjne i sprzętowe. W projekcie muszą być zawarte: 

4.1.1. Scenariusze testowe, procedury oraz wzory raportów testów. 

4.1.2. Szczegółowy harmonogram realizacji prac migracyjnych uwzględniający specyfikę organizacji 
Zamawiającego. 

4.1.3. Koncepcję realizacji zadania III. 

4.1.4. Wykonawca przedstawi zalecenia przedwdrożeniowe dla Zamawiającego, jeżeli będą 
wymagane. 

4.1.5. Projekt techniczny wraz procedurami oraz wzorami raportów z testów będzie podlegał 
procedurze odbioru, na następujących warunkach: 

4.1.5.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji Projekt  
techniczny dotyczący migracji oraz dokumenty dotyczące testów w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy; 

4.1.5.2. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia dostarczenia przez 
Wykonawcę kompletnych dokumentów, poinformuje Wykonawcę o jego akceptacji 
lub konieczności wprowadzenia zmian; 

4.1.5.3. Wszystkie uwagi do dokumentów zgłoszone przez Zamawiającego zostaną 
wprowadzone przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich 
otrzymania; 

4.1.5.4. Zamawiający w terminie 2 dni od dnia powtórnego dostarczenia przez Wykonawcę 
poprawionego dokumentu, poinformuje Wykonawcę o jego akceptacji lub 
konieczności wprowadzenia zmian. 

4.1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia zmian w Projekcie  
technicznym, dokumentach z procedurami i we wzorach raportów. Komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie akceptacji tych dokumentów, następować będzie 
drogą mailową na adresy Wykonawcy i Zamawiającego wskazane w umowie. 

4.1.7. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo  
do wskazania  ostatecznego terminu dostarczenia Projektu technicznego nie później niż po 3 
dniach, po tym terminie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym  i zlecenia  wykonawstwa zastępczego  firmie trzeciej. 

4.2. Zatwierdzony Projekt techniczny wraz procedurami zostaną przekazane Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru zadania. Protokół odbioru zadania stanowi 
załącznik do umowy. Projekt i procedury zostaną przekazane Zamawiającemu na pendrive w 
wersji edytowalnej i PDF.  

5. Podstawowe wymagania projektowe 
5.1. Zastosowane rozwiązania techniczne powinny gwarantować wysoką dostępność i niezawodność 

usług, polegającą na zapewnieniu ciągłości usług przy niedostępności: 
• 2 serwerów skrzynkowych 
• 1 serwera komunikacyjnego/dostępowego 
• 1 serwera brzegowego 

5.2. Wszystkie serwery SPK zostaną posadowione w CPD GUS na zwirtualizowanej uniwersalnej 
infrastrukturze sprzętowo-systemowej Zamawiającego (z uwzg. zastrzeżenia zawartego w pkt. 
2.5 

5.3. Usługi SPK powinny być dostępne we wszystkich lokalizacjach włączonych do sieci 
korporacyjnej WAN. 
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5.4. Wewnętrzna bramka SMTP SPK musi być dostępna pod obecnym adresem IP i DNS. 

5.5. Serwery brzegowe SPK muszą realizować komunikację z respondentami w Internecie po przez 
bramkę email Fortinet FortiMail 

5.6. Administrowanie, zarządzanie obiektami (skrzynki użytkowników, grupy dystrybucyjne, 
kontakty) musi być delegowane do poziomu jednostek organizacyjnych GUS, CIS i 
poszczególnych Urzędów Statystycznych. 

5.7. Administratorzy centralni systemu powinni mieć możliwość nadzorowania i sprawnego 
zarządzania całym systemem. 

5.8. Pojemność systemu docelowego wynosi 7000 skrzynek pocztowych, w tym: 
• 50% skrzynek o pojemności 2GB 
• 30% skrzynek o pojemności 4GB 
• 20% skrzynek o pojemności 8GB 

5.9. Na serwerach zostaną zainstalowane zabezpieczenia, zgodnie ze standardem stosowanym przez 
Zamawiającego. W tym: 

5.9.1. Instalacja stosowanego w Statystyce publicznej programu antyspamowego - 
antywirusowego ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server wraz z opracowaniem 
zasad wykluczenia skanowania antywirusowego. 

5.9.2. Jeżeli dostarczone rozwiązanie nie pozwala na instalację ww. oprogramowania Wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć alternatywne oprogramowanie realizujące funkcję ochrony 
antyspamowej - antywirusowej poczty oraz ochrony antywirusowej serwera z licencją ważną 
do 1.01.2025r.  

5.9.3. SPK musi umożliwiać wdrożenie mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego. 

5.10. Odbiór zadania II 

5.10.1. Potwierdzeniem odbioru projektu technicznego będzie podpisany z wynikiem pozytywnym 
przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego 
Protokół odbioru projektu technicznego (częściowy), stanowiący odbiór zadania II. 

6. Zadanie III: Wdrożenie i konfiguracja dostarczonego oprogramowania SPK oraz 
migracja skrzynek i ustawień użytkowników z istniejącego SPK oraz wykonanie 
dokumentacji powykonawczej 
6.1. Wszystkie prace wdrożeniowe będą odbywały się zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego planem wdrożenia zapisanym w projekcie technicznym. 

6.2. Prace wdrożeniowe będą polegały m.in. na:.  

6.2.1. Instalacji i konfiguracji oprogramowania systemowego, przez Wykonawcę 

6.2.2. Instalacji i konfiguracji oprogramowania dostarczonego w Zadaniu I, przez Wykonawcę 

6.2.3. Przeniesienia do nowej infrastruktury pocztowej wszystkich posiadanych skrzynek 
mailowych Exchange 2010 w ilości około 6000 szt. 

6.2.4. Konfiguracja monitorowania, wdrożonego SPK, za pomocą MS System Center Operations 
Manager 2019.    

6.2.5. Likwidacji obecnej organizacji MS Exchange 2010 

6.3. Zamawiający wymaga integracji nowego systemu pocztowego z istniejącymi bramami 
pocztowymi Fortinet FortiMail. 

6.4. Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającemu przy konfiguracji urządzeń aktywnych 
niezbędnych do uruchomienia systemu pocztowego. 

6.5. Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającemu przy konfiguracji usług ActiveSync i Outlook 
Anywhere (lub równoważnych w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego) w strefie 
Internetu. 

6.6. Zamawiający udzieli niezbędnej pomocy w tworzeniu maszyn wirtualnych (z uwzg. zastrzeżenia 
zawartego w pkt. 2.5), konfiguracji loadbalancer’a , usług dostępu do/z Internetu, usługi 
backupu Veeam B&R 
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6.7. Migracja musi być przeprowadzana w sposób automatyczny i nie dopuszcza się sytuacji (za 
wyjątkiem sytuacji uzasadnionych technicznie), w której dane poczty użytkowników są podczas 
migracji ręcznie eksportowane/importowane. 

6.8. Migracja nie może wpływać na pracę użytkowników końcowych i musi być dokonywana w tle 
pracy użytkownika. Nie dopuszcza się angażowania użytkowników w proces migracji.  

6.9. Podczas migracji musi być kontrola nad jej przebiegiem w postaci logów, statystyk (ilość 
zmigrowanych maili/skrzynek, ilość pominiętych maili, ilość błędów, ilość ostrzeżeń).  

6.10. Oferowane rozwiązanie do migracji musi posiadać możliwość sterowania liczbą migrowanych 
skrzynek użytkowników podczas ich jednoczesnej migracji.  

6.11. Oferowane rozwiązanie do migracji musi zapewniać nieprzerwaną komunikację użytkowników i 
współpracę kalendarzy, pilnowanie w kalendarzach statusu Free/Busy i planowanie spotkań 
pomiędzy użytkownikami obydwu systemów. 

6.12. Po wykonaniu migracji stare środowisko SPK zostanie usunięte, zgodnie z zaleceniami 
producenta oprogramowania. 

6.13. Zamawiający wymaga skonfigurowania kopii zapasowej wdrożonego systemu pocztowego w 
systemie używanym przez Zamawiającego (Veeam Backup & Replication). Zamawiający zapewni 
wszelkie niezbędne licencje oraz zasoby sprzętowe do wykonania kopii zapasowej wdrażanego 
systemu pocztowego. 

6.14. Zamawiający wymaga następujących etapów migracji:  

6.14.1.Zapewnienie współpracy środowisk pocztowych umożliwiających: 

6.14.1.1. pracę z adresami mailowymi na tych samych domenach w obydwu środowiskach, 
możliwość odbierania i wysyłania maili w obydwu środowiskach. 

6.14.1.2. pracę z kalendarzami, możliwość rezerwacji terminów, sprawdzania dostępności, 
możliwość nadawania szczegółowych uprawnień do kalendarzy - w obrębie obydwu 
środowisk. 

6.14.1.3. zapewnienie wspólnej globalnej książki adresowej na czas migracji. 

6.14.2. Sprawdzenie poprawności działania integracji środowisk pocztowych według testów 
zaproponowanych w projekcie technicznym. 

6.14.3. Przygotowanie testowej grupy użytkowników do migracji.  

6.14.4. Migracja poczty użytkowników do systemu docelowego (kalendarze, e-maile, zadania, 
spotkania, kontakty, uprawnienia do folderów) przy użyciu odpowiednich narzędzi (dla 
kolekcji testowej). 

6.14.5. Testy poprawności działania poczty przeniesionych użytkowników pocztowych według 
testów zaproponowanych w projekcie technicznym. 

6.14.6. Migracja poczty użytkowników do systemu docelowego (kalendarze, e-maile, zadania, 
spotkania) przy użyciu odpowiednich narzędzi. 

6.14.7. Migracja obiektów kontaktów w Active Directory. 

6.14.8. Migracja list dystrybucyjnych na systemie docelowym.  

6.14.9. Uruchomienie usługi Exchange Web Services (EWS) lub równoważnej w przypadku 
zaoferowania rozwiązania równoważnego. 

6.14.10. Tworzenie folderów publicznych w nowym SPK nie jest wymagane. 

6.15. Zamawiający wymaga aby po zakończeniu prac została przekazana dokumentacja 
powykonawcza. Dokumentacja powinna zawierać: 

6.15.1. Dokumentację techniczną architektury sprzętowej – umożliwiająca Zamawiającemu 
odtworzenie połączeń i konfiguracji. 

6.15.2. Dokumentację techniczną logicznej struktury środowiska wirtualnego. 

6.15.3. Dokumentację techniczną logicznej struktury systemu pocztowego z zadaniami 
administracyjnymi, scenariusze odtworzenia danych/systemu. 
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6.15.4. Dokumentację powykonawczą dla systemu poczty zawierająca opis parametrów systemu 
pocztowego ustawianych w trakcie prowadzenia prac wdrożeniowych. 

6.15.5. Dokumentacja powykonawcza dotycząca użytych licencji która powinna obejmować 
wszystkie niezbędne komponenty dla zaoferowanej infrastruktury – Wykonawca musi podać 
wykaz wszystkich zaoferowanych komponentów z podaniem ich nazwy, wersji, zastosowania 
i ilości. 

6.15.6. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać opis używanych plików cookies i 
przechowywanych w nich informacji. 

6.15.7. Procedury administracyjne. 

6.15.8. Procedury disaster recovery. 

6.16. Dokumentacja Powykonawcza podlegała będzie procedurze odbioru, na następujących 
warunkach: 

6.16.1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji dokumentację 
powykonawczą, co najmniej na 10 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy; 

6.16.2. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub konieczności 
wprowadzenia zmian; 

6.16.3. Wszystkie uwagi do dokumentacji powykonawczej zgłoszone przez Zamawiającego 
zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia 
ich otrzymania; 

6.16.4. Zamawiający w terminie 2 dni robocze od dnia powtórnego dostarczenia przez 
Wykonawcę poprawionej dokumentacji powykonawczej, poinformuje Wykonawcę o jej 
akceptacji lub konieczności wprowadzenia zmian; 

6.16.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia zmian w dokumentacji 
powykonawczej;  

6.16.6. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wskazania ostatecznego terminu dostarczenia dokumentacji nie dłużej niż 5 dni, w 
przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy i przekazanie 
wykonawstwa firmie trzeciej; 

6.16.7. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie akceptacji Dokumentacji 
Powykonawczej, następować będzie drogą mailową na adresy Wykonawcy i Zamawiającego 
wskazane w umowie; 

6.16.8. Zatwierdzona Dokumentacja Powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji Powykonawczej na pendrive 
w wersji edytowalnej i PDF oraz wydruk papierowy w 2 egzemplarzach, 

6.17. Zadanie 3  zostaje zakończone po podpisaniu Protokołu  Odbioru Zadania 3 bez zastrzeżeń. 

 

7. Zadanie IV: Przeprowadzenie warsztatów. 
7.1. Wykonawca w ramach ceny za przedmiot zamówienia przeprowadzi dwa warsztaty: 

7.1.1. Budowy, architektury, funkcjonalności i działania nowego SPK, dla 4 administratorów 
centralnych, w formie 2 dniowej prezentacji i/lub warsztatów on-line lub w siedzibie 
Zamawiającego 

7.1.2. Obsługi nowego SPK w formie 3 dniowych warsztatów on-line dla 20 administratorów 
centralnych i Urzędów Statystycznych. 

7.2. Warsztaty zostaną zrealizowane w terminie uzgodnionym przez strony umowy, jednak nie 
później niż do 20 tygodni od dnia podpisania umowy.  

7.3. Warsztaty zostaną przeprowadzone zdalnie, z dostępem do wdrożonego systemu lub w inny 
uzgodniony przez upoważnione do realizacji przedmiotu zamówienia osoby. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby 
przeprowadzania warsztatów. 
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7.4. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez osoby mające profesjonalną (zawodową) wiedzę z 
zakresu przedmiotu zamówienia. 

7.5. Na początku warsztatów Wykonawca poinformuje uczestników, że po zakończeniu warsztatu 
zostaną poproszeni o elektroniczne wypełnienie arkuszy AIOS (Ankieta Indywidualnej Oceny 
Szkolenia), co ma na celu zebranie informacji na temat jakości warsztatów. Niedopuszczalne 
jest sugerowanie uczestnikom odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu. 

7.6. Na koniec warsztatów Wykonawca przekaże do wypełnienia każdemu uczestnikowi Arkusz AIOS, 
w postaci dokumentu elektronicznego. Na podstawie wypełnionych elektronicznie i przesłanych 
Arkuszy AIOS Wykonawca przygotuje zbiorcze zestawienie zawierające analizę danych zawartych 
w ankietach, obrazującą stopień zadowolenia uczestników oraz użyteczność przeprowadzonego 
warsztatu. W terminie do 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia warsztatów, Wykonawca 
przekaże, w formie elektronicznej, Zamawiającemu wypełnione przez uczestników Arkusze AIOS 
wraz ze zbiorczym zestawieniem ocen z Arkuszy AIOS. W przypadku negatywnej oceny warsztatu 
(średnia z oceny trenera / trenerów poniżej 3) lub przeprowadzenia warsztatów niezgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe warsztaty, dochowując 
terminu realizacji zamówienia. Organizacja dodatkowej edycji warsztatów będzie wymagała 
uzgodnienia z Zamawiającym terminu oraz osoby prowadzącej. Ponowne przeprowadzenie 
warsztatów musi się odbyć nie później niż 10 dni przed terminem zakończenia Zadania 2. Koszt 
ponownego zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów ponosi Wykonawca. 

7.7. Wykonawca po zakończeniu warsztatów przekaże Zamawiającemu, przygotowane w formie 
papierowej, wydane dla każdego uczestnika imienne zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, 
które będzie zawierało następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, tytuł warsztatów, 
liczbę godzin, tematykę i datę przeprowadzenia warsztatów, pieczątkę Wykonawcy, 
identyfikowalny podpis osoby prowadzącej warsztaty. Warunkiem wydania zaświadczenia jest: 

7.8. potwierdzona obecność uczestnika w każdym dniu zajęć poprzez dokonane online przez 
uczestnika zgłoszenie uczestnictwa,  

7.9. przesłanie przez uczestnika wypełnionego elektronicznie arkusza AIOS . 

7.10. W terminie 2 dni od dnia zakończenia warsztatów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 
adres poczty elektronicznej, zeskanowane w formacie PDF wypełnione arkusze AIOS oraz 
dokumenty potwierdzające uczestnictwo osób biorących udział w warsztatach, w każdym z 
trzech dni zajęć, w postaci printscreen’a z platformy, na której uczestnicy szkolenia byli 
zalogowani.  

7.11. Potwierdzeniem zrealizowania warsztatu, będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez 
osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, Protokół 
odbioru warsztatów 

7.12. Protokół odbioru warsztatów w formie papierowej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 
terminie 4 dni roboczych od zakończenia warsztatów 

8. Warunki gwarancji powdrożeniowej 
8.1. Wykonawca obejmie wdrożony w Zadaniu III, bezpłatną dla Zamawiającego, gwarancją 

powdrożeniową na 3 lata od momentu podpisania protokołu wdrożenia. 

8.2. W ramach gwarancji na wykonane wdrożenie Wykonawca zapewni obsługę,  poniższych 
problemów jeśli wystąpią: 

8.2.1. usuwanie wad konfiguracyjnych Systemu wdrożonych w ramach Zadania III,  

8.2.2. przywracanie pełnej funkcjonalności działania wdrożonego Systemu, jeżeli ich niewłaściwe 
działanie bądź awaria wynika z instalacji lub konfiguracji zrealizowanych w  Zadaniu III, 

8.3. W ramach gwarancji na wykonane wdrożenie 300 godzin konsultacji technicznych w poniższym 
zakresie: 

8.3.1. konsultacje w zakresie konfiguracji i eksploatacji środowiska wdrożonego Systemu 
powstałego w trakcie realizacji Umowy, 

8.3.2. aktualizację Systemu, 
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8.3.3. pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu 
powstałego w trakcie realizacji Umowy, 

8.3.4. rozbudowę lub modyfikację SPK. 

8.4. Wykonawca zobowiązany jest, nie rzadziej, niż co 12 miesięcy, przeprowadzić przegląd i 
strojenie wdrożonego Systemu, w tym ostatni przegląd powinien nastąpić w ostatnim miesiącu 
obowiązywania gwarancji (łącznie 2 takie przeglądy). W trakcie przeglądu Wykonawca powinien: 

8.4.1. sprawdzić dostępne logi systemowe;  

8.4.2. wyjaśnić zaistniałe błędy lub alerty informacyjne; 

8.4.3. sprawdzić parametry wydajnościowe środowiska, dokonać niezbędnych optymalizacji; 

8.4.4. Dostosowanie środowiska do bieżących potrzeb jeśli będzie taka konieczność. 

8.5. W przypadku konieczności zmiany Dokumentacji powykonawczej, w wyniku dokonania zmian 
konfiguracyjnych w trakcie przeglądów, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
zaktualizowaną dokumentację w terminie 30 dni roboczych po ich wykonaniu. 

8.6. W okresie gwarancji udzielonej dla wdrożonego Systemu powstałego w trakcie realizacji Umowy 
Wykonawca: 

8.6.1. zapewni koordynatora obsługi gwarancyjnej, z którym będą prowadzone wszelkie bieżące 
uzgodnienia w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych i przeglądów, 

8.6.2. uruchomi kanał kontaktowy w formie elektronicznej przez stronę www lub za pomocą poczty 
elektronicznej lub telefonicznej, umożlwiający zgłaszanie Awarii, 

8.6.3. zapewni realizację serwisu gwarancyjnego w języku polskim. 

8.7. Usługi gwarancyjne w zakresie wdrożonego systemu, świadczone będą w miejscu instalacji, lub 
za pomocą mechanizmów dostępu zdalnego na następujących warunkach: 

Problem Czas reakcji 
(godziny) 

Czas przywrócenia systemu 
lub rozwiązanie zastępcze 

(godziny) 

Czas naprawy - 
rozwiązania problemu 

(godziny) 

Awaria krytyczna 4 24 48 

Błąd 8 - 96 

8.8. Problemy objęte gwarancją będą klasyfikowane, jako Awarie krytyczne i Błędy w następujący 
sposób: 

8.9. Awaria krytyczna: to sytuacja, w której brak jest możliwości użytkowania, co najmniej jednego z 
urządzeń  Systemu.  

8.9.1. Błąd: sytuacja, której skutkiem jest brak możliwości użytkowania komponentu lub 
funkcjonalności Systemu. 

8.9.2. Czas reakcji rozumiany, jako maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy zgłoszeniem 
problemu do Serwisu Wykonawcy a czasem rozpoczęcia działań zmierzających do naprawy 
(wyeliminowania) zgłoszonego problemu. 

8.9.3. Czas przywrócenia systemu lub rozwiązania zastępczego problemu – czas liczony od 
momentu zgłoszenia, po którym rozwiązanie problemu, które może być realizowane poprzez 
zmianę parametrów Systemu, rekomendację modyfikacji procesu przetwarzania danych, 
rekomendację modyfikacji sprzętowo-programowej, rekomendację modyfikacji 
infrastruktury wykorzystywanej przez System lub inne rekomendacje prowadzące do zmiany 
kategorii problemu na niższą bądź do zamknięcia problemu – naprawy (rozwiązanie 
końcowe).  

8.9.4. Czas naprawy - rozwiązania problemu – maksymalny czas, po którym musi zostać 
przywrócona pełna funkcjonalność Systemu, liczony od momentu zgłoszenia. 

8.9.5. Zastosowanie Rozwiązania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia 
dla niego właściwego rozwiązania końcowego. 
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8.10. Zgłoszenie Awarii będzie możliwe przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę przez stronę www, za 
pomocą poczty elektronicznej lub udostępniony przez Wykonawcę telefoniczny nr alarmowy. 
Przez Awarię rozumie się wadę wdrożonego systemu, zdarzenie, w wyniku którego uszkodzeniu 
uległ jeden (lub więcej) element, ograniczający jego wydajność i funkcjonalność lub 
uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z systemu zgodnie z jego Specyfikacją 
Techniczną/Instrukcją użytkowania lub zmniejszając bezpieczeństwo; 

8.11. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem Awarii, włączając w to koszt 
podróży z i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca; 

8.12. Dopuszcza się, w uzgodnieniu z Zamawiającym, połączenie zdalne do sieci informatycznej, przez 
system zdalnego dostępu Zamawiającego, którym zarządzają wyznaczeni administratorzy 
Zamawiającego. 

8.13. Usunięcie Awarii, będzie każdorazowo potwierdzone Protokołem wykonania naprawy, którego 
wzór stanowi Załącznik do Umowy; 

8.14. W przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań 
gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia 
ich z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

8.15. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się, w ciągu 5 dni roboczych, ze zobowiązań 
usunięcia Awarii, wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać czynności naprawy we 
własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę z 
wykorzystaniem kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

8.16. Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy wdrożonego Systemu powstałego w trakcie 
realizacji Umowy o nowe elementy, po uzgodnieniu z wykonawcą. 

8.17. Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia 
podpisania protokołu wdrożenia i trwa 3 lata. 

9. Warunki asysty technicznej zadeklarowanej w ramach ceny ofertowej : 
9.1. usuwanie wad konfiguracyjnych systemu wdrożonego pojawiających się w trakcie użytkowania 

systemu przez Zamawiającego; 

9.2. przywracanie pełnej funkcjonalności działania komponentów systemu 

9.3. konsultacje w zakresie konfiguracji i eksploatacji systemu; 

9.4. pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem powstałego 
systemu; 

9.5. rozbudowę lub modyfikację systemu; 

9.6. Usługi asysty technicznej, zlecane będą, w miarę potrzeb Zamawiającego, drogą elektroniczną 
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę. 

9.7. Wykorzystanie liczby godzin asysty technicznej będzie udokumentowane Protokołem odbioru 
asysty technicznej sporządzonym nie później niż 14 dni przed końcem okresu gwarancyjnego. 

9.8. W przypadku, jeżeli w wyniku dokonania istotnych zmian konfiguracyjnych, wystąpi 
konieczności zmiany Dokumentacji powykonawczej, Wykonawca dostarczy zaktualizowaną 
Dokumentację powykonawczą w terminie 30 dni roboczych po dokonaniu zmian 
konfiguracyjnych. 

9.9. Wykonawca będzie miał prawo odmówić wykonania usług asysty technicznej w sytuacji gdy: 

9.9.1. Zamawiający wyczerpie przysługujący limit zadeklarowanych w ofercie dodatkowych godzin 
asysty technicznej; 

9.9.2. Realizacja asysty techniczne we wnioskowanym zakresie spowodowałaby przekroczenie 
przysługującego Zamawiającemu limitu zadeklarowanych w ofercie dodatkowych godzin; 

9.10. Świadczenie usług asysty technicznej będzie rozliczane z dokładnością do jednej godziny 
roboczej. Czas realizacji poszczególnych prac, zaokrąglany będzie w górę z dokładnością do 
jednej godziny roboczej. 
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	5.7. Administratorzy centralni systemu powinni mieć możliwość nadzorowania i sprawnego zarządzania całym systemem.
	5.8. Pojemność systemu docelowego wynosi 7000 skrzynek pocztowych, w tym:
	5.9. Na serwerach zostaną zainstalowane zabezpieczenia, zgodnie ze standardem stosowanym przez Zamawiającego. W tym:
	5.9.1. Instalacja stosowanego w Statystyce publicznej programu antyspamowego - antywirusowego ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server wraz z opracowaniem zasad wykluczenia skanowania antywirusowego.
	5.9.2. Jeżeli dostarczone rozwiązanie nie pozwala na instalację ww. oprogramowania Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć alternatywne oprogramowanie realizujące funkcję ochrony antyspamowej - antywirusowej poczty oraz ochrony antywirusowej serwera z l...
	5.9.3. SPK musi umożliwiać wdrożenie mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego.
	5.10. Odbiór zadania II
	5.10.1. Potwierdzeniem odbioru projektu technicznego będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego Protokół odbioru projektu technicznego (częściowy), stanowiący odbiór zadani...
	6. Zadanie III: Wdrożenie i konfiguracja dostarczonego oprogramowania SPK oraz migracja skrzynek i ustawień użytkowników z istniejącego SPK oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
	6.1. Wszystkie prace wdrożeniowe będą odbywały się zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego planem wdrożenia zapisanym w projekcie technicznym.
	6.2. Prace wdrożeniowe będą polegały m.in. na:.
	6.2.1. Instalacji i konfiguracji oprogramowania systemowego, przez Wykonawcę
	6.2.2. Instalacji i konfiguracji oprogramowania dostarczonego w Zadaniu I, przez Wykonawcę
	6.2.3. Przeniesienia do nowej infrastruktury pocztowej wszystkich posiadanych skrzynek mailowych Exchange 2010 w ilości około 6000 szt.
	6.2.4. Konfiguracja monitorowania, wdrożonego SPK, za pomocą MS System Center Operations Manager 2019.
	6.2.5. Likwidacji obecnej organizacji MS Exchange 2010
	6.3. Zamawiający wymaga integracji nowego systemu pocztowego z istniejącymi bramami pocztowymi Fortinet FortiMail.
	6.4. Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającemu przy konfiguracji urządzeń aktywnych niezbędnych do uruchomienia systemu pocztowego.
	6.5. Wykonawca zapewni wsparcie Zamawiającemu przy konfiguracji usług ActiveSync i Outlook Anywhere (lub równoważnych w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego) w strefie Internetu.
	6.6. Zamawiający udzieli niezbędnej pomocy w tworzeniu maszyn wirtualnych (z uwzg. zastrzeżenia zawartego w pkt. 2.5), konfiguracji loadbalancer’a , usług dostępu do/z Internetu, usługi backupu Veeam B&R
	6.7. Migracja musi być przeprowadzana w sposób automatyczny i nie dopuszcza się sytuacji (za wyjątkiem sytuacji uzasadnionych technicznie), w której dane poczty użytkowników są podczas migracji ręcznie eksportowane/importowane.
	6.8. Migracja nie może wpływać na pracę użytkowników końcowych i musi być dokonywana w tle pracy użytkownika. Nie dopuszcza się angażowania użytkowników w proces migracji.
	6.9. Podczas migracji musi być kontrola nad jej przebiegiem w postaci logów, statystyk (ilość zmigrowanych maili/skrzynek, ilość pominiętych maili, ilość błędów, ilość ostrzeżeń).
	6.10. Oferowane rozwiązanie do migracji musi posiadać możliwość sterowania liczbą migrowanych skrzynek użytkowników podczas ich jednoczesnej migracji.
	6.11. Oferowane rozwiązanie do migracji musi zapewniać nieprzerwaną komunikację użytkowników i współpracę kalendarzy, pilnowanie w kalendarzach statusu Free/Busy i planowanie spotkań pomiędzy użytkownikami obydwu systemów.
	6.12. Po wykonaniu migracji stare środowisko SPK zostanie usunięte, zgodnie z zaleceniami producenta oprogramowania.
	6.13. Zamawiający wymaga skonfigurowania kopii zapasowej wdrożonego systemu pocztowego w systemie używanym przez Zamawiającego (Veeam Backup & Replication). Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne licencje oraz zasoby sprzętowe do wykonania kopii zapas...
	6.14. Zamawiający wymaga następujących etapów migracji:
	6.14.1. Zapewnienie współpracy środowisk pocztowych umożliwiających:
	6.14.1.1. pracę z adresami mailowymi na tych samych domenach w obydwu środowiskach, możliwość odbierania i wysyłania maili w obydwu środowiskach.
	6.14.1.2. pracę z kalendarzami, możliwość rezerwacji terminów, sprawdzania dostępności, możliwość nadawania szczegółowych uprawnień do kalendarzy - w obrębie obydwu środowisk.
	6.14.1.3. zapewnienie wspólnej globalnej książki adresowej na czas migracji.
	6.14.2. Sprawdzenie poprawności działania integracji środowisk pocztowych według testów zaproponowanych w projekcie technicznym.
	6.14.3. Przygotowanie testowej grupy użytkowników do migracji.
	6.14.4. Migracja poczty użytkowników do systemu docelowego (kalendarze, e-maile, zadania, spotkania, kontakty, uprawnienia do folderów) przy użyciu odpowiednich narzędzi (dla kolekcji testowej).
	6.14.5. Testy poprawności działania poczty przeniesionych użytkowników pocztowych według testów zaproponowanych w projekcie technicznym.
	6.14.6. Migracja poczty użytkowników do systemu docelowego (kalendarze, e-maile, zadania, spotkania) przy użyciu odpowiednich narzędzi.
	6.14.7. Migracja obiektów kontaktów w Active Directory.
	6.14.8. Migracja list dystrybucyjnych na systemie docelowym.
	6.14.9. Uruchomienie usługi Exchange Web Services (EWS) lub równoważnej w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego.
	6.14.10. Tworzenie folderów publicznych w nowym SPK nie jest wymagane.
	6.15. Zamawiający wymaga aby po zakończeniu prac została przekazana dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powinna zawierać:
	6.15.1. Dokumentację techniczną architektury sprzętowej – umożliwiająca Zamawiającemu odtworzenie połączeń i konfiguracji.
	6.15.2. Dokumentację techniczną logicznej struktury środowiska wirtualnego.
	6.15.3. Dokumentację techniczną logicznej struktury systemu pocztowego z zadaniami administracyjnymi, scenariusze odtworzenia danych/systemu.
	6.15.4. Dokumentację powykonawczą dla systemu poczty zawierająca opis parametrów systemu pocztowego ustawianych w trakcie prowadzenia prac wdrożeniowych.
	6.15.5. Dokumentacja powykonawcza dotycząca użytych licencji która powinna obejmować wszystkie niezbędne komponenty dla zaoferowanej infrastruktury – Wykonawca musi podać wykaz wszystkich zaoferowanych komponentów z podaniem ich nazwy, wersji, zastoso...
	6.15.6. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać opis używanych plików cookies i przechowywanych w nich informacji.
	6.15.7. Procedury administracyjne.
	6.15.8. Procedury disaster recovery.
	6.16. Dokumentacja Powykonawcza podlegała będzie procedurze odbioru, na następujących warunkach:
	6.17. Zadanie 3  zostaje zakończone po podpisaniu Protokołu  Odbioru Zadania 3 bez zastrzeżeń.
	7. Zadanie IV: Przeprowadzenie warsztatów.
	7.1. Wykonawca w ramach ceny za przedmiot zamówienia przeprowadzi dwa warsztaty:
	7.1.1. Budowy, architektury, funkcjonalności i działania nowego SPK, dla 4 administratorów centralnych, w formie 2 dniowej prezentacji i/lub warsztatów on-line lub w siedzibie Zamawiającego
	7.1.2. Obsługi nowego SPK w formie 3 dniowych warsztatów on-line dla 20 administratorów centralnych i Urzędów Statystycznych.
	7.2. Warsztaty zostaną zrealizowane w terminie uzgodnionym przez strony umowy, jednak nie później niż do 20 tygodni od dnia podpisania umowy.
	7.3. Warsztaty zostaną przeprowadzone zdalnie, z dostępem do wdrożonego systemu lub w inny uzgodniony przez upoważnione do realizacji przedmiotu zamówienia osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych na ...
	7.4. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez osoby mające profesjonalną (zawodową) wiedzę z zakresu przedmiotu zamówienia.
	7.5. Na początku warsztatów Wykonawca poinformuje uczestników, że po zakończeniu warsztatu zostaną poproszeni o elektroniczne wypełnienie arkuszy AIOS (Ankieta Indywidualnej Oceny Szkolenia), co ma na celu zebranie informacji na temat jakości warsztat...
	7.6. Na koniec warsztatów Wykonawca przekaże do wypełnienia każdemu uczestnikowi Arkusz AIOS, w postaci dokumentu elektronicznego. Na podstawie wypełnionych elektronicznie i przesłanych Arkuszy AIOS Wykonawca przygotuje zbiorcze zestawienie zawierając...
	7.7. Wykonawca po zakończeniu warsztatów przekaże Zamawiającemu, przygotowane w formie papierowej, wydane dla każdego uczestnika imienne zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, które będzie zawierało następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, ...
	7.8. potwierdzona obecność uczestnika w każdym dniu zajęć poprzez dokonane online przez uczestnika zgłoszenie uczestnictwa,
	7.9. przesłanie przez uczestnika wypełnionego elektronicznie arkusza AIOS .
	7.10. W terminie 2 dni od dnia zakończenia warsztatów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej, zeskanowane w formacie PDF wypełnione arkusze AIOS oraz dokumenty potwierdzające uczestnictwo osób biorących udział w warsztatach, ...
	7.11. Potwierdzeniem zrealizowania warsztatu, będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, Protokół odbioru warsztatów
	7.12. Protokół odbioru warsztatów w formie papierowej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 4 dni roboczych od zakończenia warsztatów
	8. Warunki gwarancji powdrożeniowej
	8.1. Wykonawca obejmie wdrożony w Zadaniu III, bezpłatną dla Zamawiającego, gwarancją powdrożeniową na 3 lata od momentu podpisania protokołu wdrożenia.
	8.2. W ramach gwarancji na wykonane wdrożenie Wykonawca zapewni obsługę,  poniższych problemów jeśli wystąpią:
	8.2.1. usuwanie wad konfiguracyjnych Systemu wdrożonych w ramach Zadania III,
	8.2.2. przywracanie pełnej funkcjonalności działania wdrożonego Systemu, jeżeli ich niewłaściwe działanie bądź awaria wynika z instalacji lub konfiguracji zrealizowanych w  Zadaniu III,
	8.3. W ramach gwarancji na wykonane wdrożenie 300 godzin konsultacji technicznych w poniższym zakresie:
	8.3.1. konsultacje w zakresie konfiguracji i eksploatacji środowiska wdrożonego Systemu powstałego w trakcie realizacji Umowy,
	8.3.2. aktualizację Systemu,
	8.3.3. pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu powstałego w trakcie realizacji Umowy,
	8.3.4. rozbudowę lub modyfikację SPK.
	8.4. Wykonawca zobowiązany jest, nie rzadziej, niż co 12 miesięcy, przeprowadzić przegląd i strojenie wdrożonego Systemu, w tym ostatni przegląd powinien nastąpić w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji (łącznie 2 takie przeglądy). W trakcie przeg...
	8.4.1. sprawdzić dostępne logi systemowe;
	8.4.2. wyjaśnić zaistniałe błędy lub alerty informacyjne;
	8.4.3. sprawdzić parametry wydajnościowe środowiska, dokonać niezbędnych optymalizacji;
	8.4.4. Dostosowanie środowiska do bieżących potrzeb jeśli będzie taka konieczność.
	8.5. W przypadku konieczności zmiany Dokumentacji powykonawczej, w wyniku dokonania zmian konfiguracyjnych w trakcie przeglądów, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowaną dokumentację w terminie 30 dni roboczych po ich wykonaniu.
	8.6. W okresie gwarancji udzielonej dla wdrożonego Systemu powstałego w trakcie realizacji Umowy Wykonawca:
	8.6.1. zapewni koordynatora obsługi gwarancyjnej, z którym będą prowadzone wszelkie bieżące uzgodnienia w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych i przeglądów,
	8.6.2. uruchomi kanał kontaktowy w formie elektronicznej przez stronę www lub za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznej, umożlwiający zgłaszanie Awarii,
	8.6.3. zapewni realizację serwisu gwarancyjnego w języku polskim.
	8.7. Usługi gwarancyjne w zakresie wdrożonego systemu, świadczone będą w miejscu instalacji, lub za pomocą mechanizmów dostępu zdalnego na następujących warunkach:
	8.8. Problemy objęte gwarancją będą klasyfikowane, jako Awarie krytyczne i Błędy w następujący sposób:
	8.9. Awaria krytyczna: to sytuacja, w której brak jest możliwości użytkowania, co najmniej jednego z urządzeń  Systemu.
	8.9.1. Błąd: sytuacja, której skutkiem jest brak możliwości użytkowania komponentu lub funkcjonalności Systemu.
	8.9.2. Czas reakcji rozumiany, jako maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy zgłoszeniem problemu do Serwisu Wykonawcy a czasem rozpoczęcia działań zmierzających do naprawy (wyeliminowania) zgłoszonego problemu.
	8.9.3. Czas przywrócenia systemu lub rozwiązania zastępczego problemu – czas liczony od momentu zgłoszenia, po którym rozwiązanie problemu, które może być realizowane poprzez zmianę parametrów Systemu, rekomendację modyfikacji procesu przetwarzania da...
	8.9.4. Czas naprawy - rozwiązania problemu – maksymalny czas, po którym musi zostać przywrócona pełna funkcjonalność Systemu, liczony od momentu zgłoszenia.
	8.9.5. Zastosowanie Rozwiązania zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia dla niego właściwego rozwiązania końcowego.
	8.10. Zgłoszenie Awarii będzie możliwe przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę przez stronę www, za pomocą poczty elektronicznej lub udostępniony przez Wykonawcę telefoniczny nr alarmowy. Przez Awarię rozumie się wadę wdrożonego systemu, zdarzenie, w w...
	8.11. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem Awarii, włączając w to koszt podróży z i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca;
	8.12. Dopuszcza się, w uzgodnieniu z Zamawiającym, połączenie zdalne do sieci informatycznej, przez system zdalnego dostępu Zamawiającego, którym zarządzają wyznaczeni administratorzy Zamawiającego.
	8.13. Usunięcie Awarii, będzie każdorazowo potwierdzone Protokołem wykonania naprawy, którego wzór stanowi Załącznik do Umowy;
	8.14. W przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia ich z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
	8.15. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się, w ciągu 5 dni roboczych, ze zobowiązań usunięcia Awarii, wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a koszta...
	8.16. Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy wdrożonego Systemu powstałego w trakcie realizacji Umowy o nowe elementy, po uzgodnieniu z wykonawcą.
	8.17. Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania protokołu wdrożenia i trwa 3 lata.
	9. Warunki asysty technicznej zadeklarowanej w ramach ceny ofertowej :
	9.1. usuwanie wad konfiguracyjnych systemu wdrożonego pojawiających się w trakcie użytkowania systemu przez Zamawiającego;
	9.2. przywracanie pełnej funkcjonalności działania komponentów systemu
	9.3. konsultacje w zakresie konfiguracji i eksploatacji systemu;
	9.4. pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem powstałego systemu;
	9.5. rozbudowę lub modyfikację systemu;
	9.6. Usługi asysty technicznej, zlecane będą, w miarę potrzeb Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę.
	9.7. Wykorzystanie liczby godzin asysty technicznej będzie udokumentowane Protokołem odbioru asysty technicznej sporządzonym nie później niż 14 dni przed końcem okresu gwarancyjnego.
	9.8. W przypadku, jeżeli w wyniku dokonania istotnych zmian konfiguracyjnych, wystąpi konieczności zmiany Dokumentacji powykonawczej, Wykonawca dostarczy zaktualizowaną Dokumentację powykonawczą w terminie 30 dni roboczych po dokonaniu zmian konfigura...
	9.9. Wykonawca będzie miał prawo odmówić wykonania usług asysty technicznej w sytuacji gdy:
	9.9.1. Zamawiający wyczerpie przysługujący limit zadeklarowanych w ofercie dodatkowych godzin asysty technicznej;
	9.9.2. Realizacja asysty techniczne we wnioskowanym zakresie spowodowałaby przekroczenie przysługującego Zamawiającemu limitu zadeklarowanych w ofercie dodatkowych godzin;
	9.10. Świadczenie usług asysty technicznej będzie rozliczane z dokładnością do jednej godziny roboczej. Czas realizacji poszczególnych prac, zaokrąglany będzie w górę z dokładnością do jednej godziny roboczej.

