
 

 

 
Znak: CIS-WAZ.2720.59.2025                                            Warszawa, dnia 20.10.2025 r. 
  

 

Do zainteresowanych wykonawców, 

 

Dotyczy: Dostawy zasilacza UPS APC Smart-UPS SRT On-Line, 8kVA/8kW” 
 

Pytanie 2 

Zwracam się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji terminu wykonania umowy do 20 dni roboczych 
Czas ten jest uwarunkowany dostawą z magazynów producenta, poza granicami kraju. 
Naturalnie, o ile dostawa zamawianego towaru nastąpi wcześniej, z naszej strony dostawa nastąpi natychmiast.  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji umowy, nowy termin 30 dni od dnia podpisania umowy. 
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